

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

کد مدرک: ۰۰۱

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۲

کد پروژه: ۰۰۱

نام دستگاه اجرایی: شرکت آهن و فولاد ارفع

نام پروژه: احداث و بازسازی جاده های سایت، طراحی و اصلاح مسیر خط ۲۰ کیلوولت و احداث و بازسازی ساختمان باسکول و محوطه سازی، و روشنایی ضلع جنوبی سایت

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

نام مهندس مشاور: شرکت مشاور پیشگامان فولاد جنوب

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۱	۱	عملیات تخریب و برچیدن	۳۰۴۸'۷۷۰'۵۰۰		۳۰۴۸'۷۷۰'۵۰۰
۲	۲	عملیات خاکی با دست	۱'۲۹۹'۶۴۷'۰۱۵		۱'۲۹۹'۶۴۷'۰۱۵
۳	۳	عملیات خاکی با ماشین	۴'۲۷۱'۶۴۷'۲۲۸		۴'۲۷۱'۶۴۷'۲۲۸
۴	۴	عملیات بنایی با سنگ	۳'۷۳۸'۲۴۸'۷۰۰		۳'۷۳۸'۲۴۸'۷۰۰
۵	۶	قالب بندی فولادی	۱۱'۸۷۷'۰۹۷'۴۲۰		۱۱'۸۷۷'۰۹۷'۴۲۰
۶	۷	کارهای فولادی با میلگرد	۷۰'۱۴۲'۸۷۶'۴۲۰		۷۰'۱۴۲'۸۷۶'۴۲۰
۷	۸	بتن درجا	۴۷'۲۹۴'۴۶۶'۱۵۰		۴۷'۲۹۴'۴۶۶'۱۵۰
۸	۹	کارهای فولادی سنگین	۷'۷۴۳'۹۶۸'۳۸۰		۷'۷۴۳'۹۶۸'۳۸۰
۹	۱۰	سقف تیرچه و بلوک	۲۴۵'۳۴۰'۰۰۰		۲۴۵'۳۴۰'۰۰۰
۱۰	۱۱	آجرکاری و شفته ریزی	۶۸۳'۴۶۳'۷۲۰		۶۸۳'۴۶۳'۷۲۰
۱۱	۱۲	بتن پیش ساخته و بلوک چینی	۶'۵۴۴'۳۵۶'۰۰۰		۶'۵۴۴'۳۵۶'۰۰۰
۱۲	۱۳	عایق کاری رطوبتی	۹۲۳'۵۵۵'۵۵۰		۹۲۳'۵۵۵'۵۵۰
۱۳	۱۴	عایق کاری حرارتی و پوشش های مقاوم در برابر آتش	۵۰۵'۰۷۹'۵۰۰		۵۰۵'۰۷۹'۵۰۰
۱۴	۱۶	کارهای فولادی سبک	۷۸۵'۶۹۲'۵۰۰		۷۸۵'۶۹۲'۵۰۰
۱۵	۱۸	اندودکاری و بندکشی	۵۲۵'۵۹۶'۷۰۰		۵۲۵'۵۹۶'۷۰۰
۱۶	۲۰	کاشی کاری با کاشی های سرامیکی	۲۲۶'۸۰۰'۰۰۰		۲۲۶'۸۰۰'۰۰۰
۱۷	۲۲	کارهای سنگی با سنگ پلاک	۱۵۸'۸۱۶'۰۰۰		۱۵۸'۸۱۶'۰۰۰
۱۸	۲۳	کارهای پلاستیکی و پلیمری	۱'۲۱۱'۴۷۴'۵۰۰		۱'۲۱۱'۴۷۴'۵۰۰
۱۹	۲۴	شیشه و نصب آن	۶۴'۹۱۰'۹۰۰		۶۴'۹۱۰'۹۰۰
۲۰	۲۵	رنگ آمیزی	۱'۴۹۴'۰۲۲'۷۵۰		۱'۴۹۴'۰۲۲'۷۵۰
۲۱	۲۷	آسفالت	۱۱'۴۱۲'۵۱۶'۰۰۰		۱۱'۴۱۲'۵۱۶'۰۰۰
۲۲	۲۸	حمل و نقل	۷'۴۰۷'۰۴۹'۲۶۷		۷'۴۰۷'۰۴۹'۲۶۷
۲۳	۲۹	کارهای دستمزدی			

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

کد مدرک: ۰۰۱

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۲

کد پروژه: ۰۰۱

نام دستگاه اجرایی: شرکت آهن و فولاد ارفع

نام پروژه: احداث و بازسازی جاده های سایت، طراحی و

اصلاح مسیر خط ۲۰ کیلومتر و احداث و بازسازی

ساختمان باسکول و محوطه سازی، و روشنایی ضلع

جنوبی سایت

کد و عنوان طرح:

نام مهندس مشاور: شرکت مشاور پیشگامان فولاد جنوب

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
------	-----	----------	-----------	-----------	---------------

جمع: ۱۸۱'۶۰۵'۳۹۵'۲۰۰

جمع بدون ضرایب: ۱۸۱'۶۰۵'۳۹۵'۲۰۰

اضافه میشود: ۳۰/۰۰٪ ضریب بالاسری ۵۱'۴۴۱'۹۶۳'۳۰۰

جمع: ۲۳۳'۰۴۷'۳۵۸'۵۰۰

اضافه میشود مبلغ تجهیزوبرچیدن کارگاه: ۸'۹۱۶'۶۰۶'۹۷۲

جمع کل بریال: ۲۳۱'۸۳۱'۷۸۱'۲۷۲

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

کد مدرک: ۰۰۱

فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۲

کد پروژه: ۰۰۱

نام پروژه: احداث و بازسازی جاده های سایت، طراحی و اصلاح مسیر خط ۲۰ کیلومتر و احداث و بازسازی ساختمان باسکول و محوطه سازی، و روشنایی ضلع جنوبی سایت

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

نام مهندس مشاور: شرکت مشاور پیشگامان فولاد جنوب

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۲۴	۱	عملیات تخریب	۲'۳۲۷'۳۳۷'۰۰۰		۲'۳۲۷'۳۳۷'۰۰۰
۲۵	۳	عملیات خاکی باماشین	۴۷۰'۴۷۷'۵۰۰		۴۷۰'۴۷۷'۵۰۰
۲۶	۱۴	زیراساس، اساس، زیربالاست و بالاست	۷'۳۱۸'۱۳۰'۰۰۰		۷'۳۱۸'۱۳۰'۰۰۰
۲۷	۱۵	آسفالت	۶۴'۷۷۰'۸۷۵'۰۰۰		۶۴'۷۷۰'۸۷۵'۰۰۰
۲۸	۲۰	حمل و نقل	۹'۵۷۵'۳۳۰'۰۰۰		۹'۵۷۵'۳۳۰'۰۰۰

جمع: ۸۴'۴۶۲'۱۴۹'۵۰۰

جمع بدون ضرایب: ۸۴'۴۶۲'۱۴۹'۵۰۰

۲۳'۱۴۴'۹۰۲'۶۵۰ ضریب بالاسری ۳۰/۰۰٪ اضافه میشود:

جمع: ۱۰۷'۶۰۷'۰۵۲'۱۵۰

اضافه میشود مبلغ تجهیزوبرچیدن کارگاه: ۴۰'۱۱'۷۸۳'۱۲۶

جمع کل بریال: ۱۰۴'۳۰۶'۳۶۱'۲۷۶

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

کد مدرک: ۰۰۱

فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۲

کد پروژه: ۰۰۱

نام پروژه: احداث و بازسازی جاده های سایت، طراحی و اصلاح مسیر خط ۲۰ کیلوولت و احداث و بازسازی ساختمان باسکول و محوطه سازی، و روشنایی ضلع جنوبی سایت

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

نام مهندس مشاور: شرکت مشاور پیشگامان فولاد جنوب

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۲۹	۳	لوله های پی.وی.سی و پلی پروپیلن	۵۰'۶۲۲'۵۰۰		۵۰'۶۲۲'۵۰۰
۳۰	۴	لوله های پلی اتیلن	۶۲۲'۶۹۰'۰۰۰		۶۲۲'۶۹۰'۰۰۰
۳۱	۱۵	دستگاههای کنترل و اندازه گیری	۲۱'۵۲۷'۰۰۰		۲۱'۵۲۷'۰۰۰
۳۲	۱۶	آب گرم کن	۷۰'۰۰۰'۰۰۰		۷۰'۰۰۰'۰۰۰
۳۳	۱۹	کانال هوا، دریچه هوا و دودکش	۱۱'۴۸۷'۷۲۰		۱۱'۴۸۷'۷۲۰
۳۴	۲۰	هواکش	۱۱'۲۸۰'۰۰۰		۱۱'۲۸۰'۰۰۰
۳۵	۲۳	کولرگازی	۳۷۹'۸۸۴'۰۰۰		۳۷۹'۸۸۴'۰۰۰
۳۶	۲۴	الکتروپمپ	۳۵۷'۰۱۴'۰۰۰		۳۵۷'۰۱۴'۰۰۰
۳۷	۲۹	لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی	۲۰۳'۷۲۲'۰۰۰		۲۰۳'۷۲۲'۰۰۰
۳۸	۳۱	لوازم آشپزخانه	۳۹'۶۹۴'۰۰۰		۳۹'۶۹۴'۰۰۰
۳۹	۳۴	بستها و تکیه گاهها	۴'۸۵۰'۰۰۰		۴'۸۵۰'۰۰۰

جمع: ۱'۷۷۲'۷۷۱'۲۲۰

جمع بدون ضرایب: ۱'۷۷۲'۷۷۱'۲۲۰

۵۳۱'۸۳۱'۳۶۶

اضافه میشود: ۳۰/۰۰٪ ضریب بالاسری

جمع: ۲'۳۰۴'۶۰۲'۵۸۶

اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه: ۹۲'۱۸۴'۱۰۳

جمع کل بریال: ۲'۳۹۶'۷۸۶'۶۸۹

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

کد مدرک: ۰۰۱

فهرست بهای تاسیسات برقی سال ۱۴۰۲

کد پروژه: ۰۰۱

نام پروژه: احداث و بازسازی جاده های سایت، طراحی و اصلاح مسیر خط ۲۰ کیلوولت و احداث و بازسازی ساختمان باسکول و محوطه سازی، و روشنایی ضلع جنوبی سایت

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

نام مهندس مشاور: شرکت مشاور پیشگامان فولاد جنوب

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۴۰	۱	چراغهای فضای داخلی - غیر صنعتی	۱'۲۲۹'۳۴۶'۸۰۰		۱'۲۲۹'۳۴۶'۸۰۰
۴۱	۴	چراغهای فضای آزاد	۵'۸۶۲'۸۸۰'۰۰۰		۵'۸۶۲'۸۸۰'۰۰۰
۴۲	۵	چراغهای مخصوص	۵۸'۰۸۸'۸۰۰		۵۸'۰۸۸'۸۰۰
۴۳	۶	سیم ها	۹۴'۳۹۰'۰۰۰		۹۴'۳۹۰'۰۰۰
۴۴	۷	کابلهای فشار ضعیف	۵۸۲'۱۱۶'۸۰۰		۵۸۲'۱۱۶'۸۰۰
۴۵	۱۱	کلیدها و پریزها	۳۷'۹۷۶'۰۰۰		۳۷'۹۷۶'۰۰۰
۴۶	۱۲	لوله های فولادی	۱۰۰'۱۹۰'۰۰۰		۱۰۰'۱۹۰'۰۰۰
۴۷	۱۳	لوله های پلی وینیل کلراید (PVC)	۸۵۲'۰۵۰'۰۰۰		۸۵۲'۰۵۰'۰۰۰
۴۸	۱۴	وسایل فشار ضعیف تابلویی	۱'۹۳۹'۱۱۰'۵۰۰		۱'۹۳۹'۱۱۰'۵۰۰
۴۹	۲۱	کابلهای تلفن	۱۷'۷۰۰'۰۰۰		۱۷'۷۰۰'۰۰۰
۵۰	۲۸	وسایل متفرقه	۳۸۶'۵۴۱'۶۰۰		۳۸۶'۵۴۱'۶۰۰
۵۱	۲۹	سیستم شبکه های اطلاع رسانی	۹۹۸'۸۰۹'۰۰۰		۹۹۸'۸۰۹'۰۰۰
۵۲	۳۹	کارهای دستمزدی			
۵۳	۴۱	مصالح پایکار	۹۵۳'۲۴۱'۰۰۰		۹۵۳'۲۴۱'۰۰۰

جمع: ۱۳'۱۱۲'۴۴۰'۵۰۰

جمع بدون ضرایب: ۱۳'۱۱۲'۴۴۰'۵۰۰

اضافه میشود: ۳۰٪ / ضریب بالاسری ۳'۹۳۳'۷۳۲'۱۵۰

جمع: ۱۷'۰۴۶'۱۷۲'۶۵۰

اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه: ۶۸۱'۸۴۶'۹۰۶

جمع کل بریال: ۱۷'۷۲۸'۰۱۹'۵۵۶

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

کد مدرک: ۰۰۱

فهرست بهای شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۲

کد پروژه: ۰۰۱

نام پروژه: احداث و بازسازی جاده های سایت، طراحی و اصلاح مسیر خط ۲۰ کیلوولت و احداث و بازسازی ساختمان باسکول و محوطه سازی، و روشنایی ضلع جنوبی سایت

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

نام مهندس مشاور: شرکت مشاور پیشگامان فولاد جنوب

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۵۴	۴	عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	۲۸۸'۰۴۵'۰۰۰		۲۸۸'۰۴۵'۰۰۰
۵۵	۱۱	حمل و نقل	۱'۶۴۸'۰۰۵		۱'۶۴۸'۰۰۵
۵۶	۱۴	تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت (U.P.V.C)، اتصالی ها و متعلقات	۲۶۶'۰۸۵'۰۰۰		۲۶۶'۰۸۵'۰۰۰

جمع: ۵۵۵'۷۷۸'۰۰۵

جمع بدون ضرایب: ۵۵۵'۷۷۸'۰۰۵

۱۶۶'۲۳۹'۰۰۰ ضریب بالاسری ۳۰/۰۰٪ اضافه میشود:

جمع: ۷۲۲'۰۱۷'۰۰۵

اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه: ۲۸'۸۱۴'۷۶۰

جمع کل بریال: ۷۴۹'۱۸۳'۷۶۰

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

کد مدرک: ۰۰۱

فهرست بهای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۲

کد پروژه: ۰۰۱

نام پروژه: احداث و بازسازی جاده های سایت، طراحی و اصلاح مسیر خط ۲۰ کیلوولت و احداث و بازسازی ساختمان باسکول و محوطه سازی، و روشنایی ضلع جنوبی سایت

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

نام مهندس مشاور: شرکت مشاور پیشگامان فولاد جنوب

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۵۷	۴	عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی	۲۷۰'۶۰۰'۰۰۰		۲۷۰'۶۰۰'۰۰۰
۵۸	۶	عملیات لوله گذاری با لوله های فایبرگلاس (G.R.P) فاضلابی	۳۱۹'۲۰۰'۰۰۰		۳۱۹'۲۰۰'۰۰۰
۵۹	۷	احداث آدم روها و شفت های بتنی	۷۱۳'۷۶۷'۰۰۰		۷۱۳'۷۶۷'۰۰۰
۶۰	۸	عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۵۳۳'۸۴۷'۰۰۰		۵۳۳'۸۴۷'۰۰۰
۶۱	۹	کارهای فولادی	۱'۰۵۴'۹۰۰'۰۰۰		۱'۰۵۴'۹۰۰'۰۰۰
۶۲	۱۱	کارهای بتنی و قالب بندی	۴۴۰'۷۵۹'۲۰۰		۴۴۰'۷۵۹'۲۰۰
۶۳	۱۲	حمل و نقل	۸۴'۶۰۹'۶۵۳		۸۴'۶۰۹'۶۵۳
۶۴	۱۵	تهیه لوله های پلی اتیلن فاضلابی، اتصالی ها و متعلقات	۳۶۸'۸۵۰'۰۰۰		۳۶۸'۸۵۰'۰۰۰
۶۵	۱۸	تهیه لوله های فایبر گلاس (G.R.P)، اتصالی ها و متعلقات	۸۰۷'۶۰۰'۰۰۰		۸۰۷'۶۰۰'۰۰۰

جمع: ۴'۵۹۴'۱۳۲'۸۵۳

جمع بدون ضرایب: ۴'۵۹۴'۱۳۲'۸۵۳

۱'۱۶۴'۲۶۳'۱۶۰

اضافه میشود: ۳۰/۰۰٪ ضریب بالاسری

جمع: ۵'۷۵۸'۳۹۶'۰۱۳

ضریب بالاسری فصل ۱۵ برابر ۰.۱۴، فصل ۱۸ برابر ۱.۱۴

اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه: ۲۲۶'۹۰۳'۲۱۴

جمع کل بریال: ۵'۸۹۹'۴۸۳'۵۷۴

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

کد مدرک: ۰۰۱

فهرست بهای توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۲

کد پروژه: ۰۰۱

نام پروژه: احداث و بازسازی جاده های سایت، طراحی و اصلاح مسیر خط ۲۰ کیلوولت و احداث و بازسازی ساختمان باسکول و محوطه سازی، و روشنایی ضلع جنوبی سایت

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

نام مهندس مشاور: شرکت مشاور پیشگامان فولاد جنوب

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
۶۶	۱	پایه های بتنی	۴'۵۸۴'۰۰۰'۰۰۰		۴'۵۸۴'۰۰۰'۰۰۰
۶۷	۳	پست های پدمانند و ترانسفورماتورها	۱۰'۰۷۲'۵۰۰'۰۰۰		۱۰'۰۷۲'۵۰۰'۰۰۰
۶۸	۴	کابل های فشار متوسط مسی	۳'۵۶۳'۸۱۹'۰۰۰		۳'۵۶۳'۸۱۹'۰۰۰
۶۹	۵	هادی ها و کابل های فشار متوسط آلومینیوم	۳'۶۳۳'۰۰۰'۰۰۰		۳'۶۳۳'۰۰۰'۰۰۰
۷۰	۶	سیم و کابل های مسی فشار ضعیف	۹'۴۲۹'۲۸۹'۰۰۰		۹'۴۲۹'۲۸۹'۰۰۰
۷۱	۸	مقره و اسپیسرهای کامپوزیتی	۵۲۳'۸۰۰'۰۰۰		۵۲۳'۸۰۰'۰۰۰
۷۲	۹	سرکابل، مفصل، کاور و لوله های غیر فلزی	۳۹۴'۹۹۰'۰۰۰		۳۹۴'۹۹۰'۰۰۰
۷۳	۱۰	پایه های فلزی	۲۵'۷۳۰'۵۲۰'۰۰۰		۲۵'۷۳۰'۵۲۰'۰۰۰
۷۴	۱۱	تجهیزات روشنایی	۷۴۸'۲۶۰'۰۰۰		۷۴۸'۲۶۰'۰۰۰
۷۵	۱۲	قطع کننده های اتوماتیک فشار ضعیف تابلویی	۳۵۱'۹۶۰'۰۰۰		۳۵۱'۹۶۰'۰۰۰
۷۶	۱۴	یراق آلات فولادی و متعلقات شبکه	۱'۵۷۰'۰۳۴'۰۰۰		۱'۵۷۰'۰۳۴'۰۰۰
۷۷	۱۵	لوازم اندازه گیری دیجیتال	۱۷'۰۰۰'۰۰۰		۱۷'۰۰۰'۰۰۰
۷۸	۱۶	قطع کننده های شبکه فشار متوسط هوایی	۱'۶۰۰'۰۰۰'۰۰۰		۱'۶۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۷۹	۱۷	تجهیزات اتوماسیون، کنترل و حفاظت	۱۰'۱۰۰'۰۰۰		۱۰'۱۰۰'۰۰۰
۸۰	۱۸	قطعات بتنی و متعلقات	۲'۵۷۸'۰۰۰'۰۰۰		۲'۵۷۸'۰۰۰'۰۰۰
۸۱	۱۹	مقره های سرامیکی	۱'۶۰۰'۰۰۰		۱'۶۰۰'۰۰۰
۸۲	۲۰	فیوزها و کلید فیوزهای فشار ضعیف و متوسط	۵۵۸'۳۹۰'۰۰۰		۵۵۸'۳۹۰'۰۰۰
۸۳	۲۱	برقگیرها	۳۰۹'۰۰۰'۰۰۰		۳۰۹'۰۰۰'۰۰۰
۸۴	۲۲	تجهیزات کامپوزیت	۱۴۴'۰۰۰'۰۰۰		۱۴۴'۰۰۰'۰۰۰
۸۵	۲۳	بدنه فلزی تابلوها	۹۹'۷۵۰'۰۰۰		۹۹'۷۵۰'۰۰۰
۸۶	۲۵	تجهیزات مسی	۲'۳۲۱'۹۳۵'۰۰۰		۲'۳۲۱'۹۳۵'۰۰۰
۸۷	۲۶	یراق آلات آلومینیومی	۹۲۱'۰۷۵'۰۰۰		۹۲۱'۰۷۵'۰۰۰
۸۸	۴۲	نصب تجهیزات به صورت خط سرد	۳'۵۴۵'۶۸۲'۲۰۰		۳'۵۴۵'۶۸۲'۲۰۰

« خلاصه مالی برآورد بتفکیک فصول مختلف »

کد مدرک: ۰۰۱

فهرست بهای توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۲

کد پروژه: ۰۰۱

نام پروژه: احداث و بازسازی جاده های سایت، طراحی و اصلاح مسیر خط ۲۰ کیلوولت و احداث و بازسازی ساختمان باسکول و محوطه سازی، و روشنایی ضلع جنوبی سایت

نام مهندس مشاور: شرکت مشاور پیشگامان فولاد جنوب تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

کد و عنوان طرح:

مبالغ به ریال

ردیف	فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	جمع فصل بریال
------	-----	----------	-----------	-----------	---------------

جمع: ۷۲'۷۰۸'۷۰۴'۲۰۰

جمع بدون ضرایب: ۷۲'۷۰۸'۷۰۴'۲۰۰

اضافه میشود: ۳۰/۰۰٪ ضریب بالاسری ۱۰'۷۴۶'۵۲۷'۷۴۰

جمع: ۸۳'۴۵۵'۲۳۱'۹۴۰

ضریب بالاسری فصل ۱ برابر ۱.۱۴، فصل ۳ برابر ۱.۱۴، فصل ۴ برابر ۱.۱۴، فصل ۵ برابر ۱.۱۴، فصل ۶ برابر ۱.۱۴، فصل ۸ برابر ۱.۱۴، فصل ۹ برابر ۱.۱۴، فصل ۱۰ برابر ۱.۱۴، فصل ۱۱ برابر ۱.۱۴، فصل ۱۲ برابر ۱.۱۴، فصل ۱۴ برابر ۱.۱۴، فصل ۱۵ برابر ۱.۱۴، فصل ۱۶ برابر ۱.۱۴، فصل ۱۷ برابر ۱.۱۴، فصل ۱۸ برابر ۱.۱۴، فصل ۱۹ برابر ۱.۱۴، فصل ۲۰ برابر ۱.۱۴، فصل ۲۱ برابر ۱.۱۴، فصل ۲۲ برابر ۱.۱۴، فصل ۲۳ برابر ۱.۱۴، فصل ۲۵ برابر ۱.۱۴، فصل ۲۶ برابر ۱.۱۴

اضافه میشود مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه: ۶۹۱'۴۰۸'۰۲۹

جمع کل بریال: ۸۴'۱۴۶'۶۳۹'۹۶۹